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Circular

 
Número: 
 

 
Referencia: Circular Modificatoria N° 01/2020 - LPN (FONPLATA-GNA) N° 02/2020 "Remodelación del Paso 
Fronterizo Internacional Aguas Blancas - Bermejo, Provincia de Salta".

 

Circular Modificatoria N°: 01/2020

Organismo Contratante: Gendarmería Nacional

Expediente: EX-2020-41821610- -APN-DNLYEF#MSG

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional (FONPLATA-GNA) N° 02/2020

Objeto de la Licitación: Remodelación del Paso Fronterizo Internacional Aguas Blancas - Bermejo, Provincia de 
Salta.

Motivo: Readecuación Pliego de Licitación - Sección II. Datos de la Licitación – A. Disposiciones Generales IAO 
5.5 (c).

La presente enmienda reemplaza a la del Pliego N° PLIEG-2020-43393070-APN-DIRSAF#GNA. Debiendo 
tomarse la presente como válida.

El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente 
seleccionado para ejecutar el Contrato es:

1) Minicargadora (tipo Bob Cat) con accesorios 60HP. Cantidad: 
uno (1).

2) Cargadores Frontales 200 HP. Cantidad: uno (1).

3) Compactador Manual 80 HP. Cantidad: dos (2).

4) Martillo Neumático. Cantidad: dos (2).

IAO 
5.5 
(c)

Equipo



5) Martillo Picadores, Manuales, Eléctricos 1,7 KW. Cantidad: tres 
(3).

6) Bombas Sumergibles 8 HP. Cantidad: tres (3).

7) Motocompresor 60 HP. Cantidad: dos (2).

8) Camiones Volcadores 140 HP. Cantidad: uno (1).

9) Camionetas. Cantidad: dos (2).

 

El Contratista deberá disponer el equipo mínimo descripto 
precedentemente, con compromiso de disponibilidad inmediata 
para la ejecución de los trabajos y en todo de acuerdo con el Plan 
de Trabajos propuesto en su Oferta.

En el caso de los equipos que no se requieran que sean de 
propiedad de la empresa y que no cuente con ellos, deberá 
presentar con la oferta un convenio de alquiler de dichos equipos 
con exclusividad para el oferente y para la presente obra, con las 
firmas certificadas ante Escribano Público o autoridad competente.

El cumplimiento del listado precedente no libera al Contratista de 
la obligación de incorporar mayor cantidad de equipamiento y 
otros equipos no mencionados, en el caso de que ello fuera 
necesario para terminar la obra dentro del plazo contractual.
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